

COMMITTENTE:



## COMUNE DI SETTIMO VITTONO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Elena MANGARETTO

OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE  
DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE TORREDANIELE -  
REGIMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI ROCCIOSI

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI SETTIMO VITTONO, FRAZIONE TORREDANIELE

FASE PROGETTUALE:

### PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

8	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.
1	Novembre 2021	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	R.V.	P.C.	D.G.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

## QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:

5213

FILE N°:

TESTALINI

DATA:

Loranzè, Novembre 2021

TAVOLA N°

G

SCALA:



**SERTEC** s.r.l.  
ENGINEERING CONSULTING


31 Strada Provinciale 222  
10010 Loranzè (TO)  
TEL. 0125.1970499 FAX 0125.564014  
e-mail:  
info.sertec@ilquadrifoglio.to.it  
[www.sertec-engineering.it](http://www.sertec-engineering.it)

IL DIRETTORE TECNICO:  
Dott. Ing. Gianluca ODETTO

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Domenico GABRIELE  
N° 7261 T ALBO INGEGNERI  
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



<b>A). Importo dei Lavori in Appalto (di cui a misura 55'000 euro)</b>		<b>€ 503'423.90</b>
A.1) Incidenza dei costi della sicurezza sui lavori		<b>€ 19'998.11</b>
A.2) Importo dei lavori depurato dai costi per la sicurezza (A - A.1)		<b>€ 483'425.79</b>
<b>B). Somme a Disposizione:</b>		
B.1) I.V.A. sui lavori (22% di A.)		<b>€ 110'753.26</b>
B.2) Spese Tecniche per DL, CSE e CRE:		
* B.2.1) Onorario per DL, CSE e CRE:	€ 34'000.00	
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 1'360.00	
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 7'779.20	
	<hr/>	
Totale spese tecniche (B.2):		<b>€ 43'139.20</b>
B.3) Spese Tecniche per D.Lgs. n. 81/2008:		
* B.3.1) Onorario per D.Lgs. n. 81/2008	€ 6'000.00	
* B.3.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 240.00	
* B.3.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 1'372.80	
	<hr/>	
Totale spese tecniche (B.3):		<b>€ 7'612.80</b>
B.4) Incentivo art. 92 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. (2% dell'importo lavori)		<b>€ 10'068.48</b>
B.5) Occupazioni, espropri e relativi frazionamenti e atti notarili, indennizzi per mancata produzione		<b>€ 10'000.00</b>
B.6) Collaudo strutturale, Imprevisti e arrotondamento		<b>€ 5'652.36</b>
	<hr/>	
<b>- Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6):</b>		<b>€ 187'226.10</b>
		<hr/>
<b>TOTALE COSTO (A+B)</b>		<b>€ 690'650.00</b>