



COMUNE DI SETTIMO VITONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 140, Comma 1, D.Lgs. 36/2023)

Oggetto: Verbale di somma urgenza relativo conseguenti all'evento eccezionale dei giorni 16, 17 aprile 2025 nel comune di Settimo Vittone (TO);

Per quanto in appresso lo scrivente ritiene che sussistano i requisiti per dichiarare lo stato di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 D. Lgs. 36/2023;

MOTIVI DELLO STATO DI SOMMA URGENZA

Nei giorni 16, 17 aprile 2025 il territorio di Settimo Vittone è stato interessato da piogge torrenziali e persistenti che hanno provocato l'ingrossamento dei torrenti;

Lungo la viabilità comunale Settimo Vittone – Cavalgrosso i vari rii minori e impluvi presenti sono esondati con coinvolgimento della sede stradale. Si sono verificati crolli e movimenti franosi in località Surro, Giori, Pra Giuli e in particolare in loc. Le Valie dove il movimento franoso della scarpata di valle ha compromesso la stabilità della strada. Tra le località Trovinasse e Buri la sede stradale è stata gravemente danneggiata e si sono formate delle voragini. In vari punti risulta danneggiato il manto stradale;

Sulla pista dell'Agnerezzo si sono verificati cedimenti della sede stradale e della pavimentazione

Sulla pista interpodereale San Giacomo – Montagne di Carema risultano intasati i guadi e si sono verificati smottamenti puntuali

In Frazione Torredaniele il Rio della Las, il tratto tombato al di sotto di Via Circonvallazione è intasato di detriti e la piena ha causato l'implosione di un tratto del canale con cedimento della sede stradale sovrastante.

CAUSE CHE PROVOCANO LO STATO DI SOMMA URGENZA

Vista l'orografia del territorio interessato dall'evento calamitoso;

Vista la presenza lungo la viabilità Settimo Vittone – Cavalgrosso di numerose abitazioni, aziende agricole e attività turistiche che al momento non sono raggiungibili in sicurezza;

Vista l'esondazione del Rio della Las

Visto il perdurare delle avverse condizioni climatiche;

Visti gli smottamenti e movimenti franosi verificatisi e che a causa del perdurare della situazione potrebbero subire ulteriori aggravii

A seguito di sopralluogo e constatazione dello stato attuale si prevedono i seguenti interventi:

INTERVENTI INTRAPRESI PER RIMUOVERE LO STATO DI SOMMA URGENZA

Premesso quanto sopra, sussistendo l'evidenza dell'accadimento di circostanze che recano pregiudizio alla pubblica incolumità si è proceduto senza alcun indugio alla chiusura al traffico veicolare e pedonale delle zone soggette ad imminente pericolo ponendo in essere la corretta segnaletica stradale anche nelle aree limitrofe (ordinanze n. 7 e 9 del 16.04.2025 e n. 11 del 17.04.2025);

in data 16.04.2025 è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n° 6 con la quale si disponeva l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) a seguito di ricezione da parte di ARPA Piemonte del "Bollettino Allerta Meteorologica n. 109/2025" che indicava il livello di allerta massima (rosso) per rischio idrogeologico e arancione per rischio idraulico per il giorno 17.04.2025 nella zona che comprende anche il comune di Settimo Vittone, trasmessa con pec prot. 2192 del 16.05.2025;

A seguito di verifica della disponibilità della ditta sono state emesse le ordinanze sindacali n. 10 del 17.04.2025 e n. 12 del 18.04.2025 con cui si è ordinato alla Società Neve Verde Ambiente con sede operativa a Settimo Vittone (TO) di eseguire gli interventi di rimozioni massi e detriti crollati sulla strada comunale Settimo – Cavalgrosso e disostruzione dell'attraversamento in località Surro al fine di accedere alle abitazioni presenti lungo la viabilità e alla parte montana del territorio per verificare lo stato della situazione, trasmesse agli enti competenti con mail del 17.04.2025 e pec prot. 2245 del 18.04.2025;

In data 18.04.2025 con nota Ns. prot. n. 2242 è stata trasmessa ai funzionari del Settore Tecnico Regionale la segnalazione con la quale si comunicava la criticità sopra esposta;

In data 22.04.2025 è stato eseguito sopralluogo con i competenti funzionari regionali e il Sindaco per la valutazione dei danni alle infrastrutture comunali e per accordare gli interventi di somma urgenza da eseguire;

INIZIATIVE

Si procede nell'immediatezza alla ricerca attraverso indagine speditiva attivata dall'Amministrazione del Comune di Settimo Vittone al fine di rintracciare tecnici qualificati e imprese immediatamente disponibili all'esecuzione urgente dei lavori necessari per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità della strada Settimo Vittone – Cavalgrosso e Via Circonvallazione Fr. Torredaniele;

Verificata la disponibilità dell'Ing. Noascono Gianluca con Studio in Castellamone (TO), ad eseguire le attività tecniche necessarie all'individuazione degli interventi da eseguire e redazione perizia di stima, direzione lavori e contabilità;

Verificata la disponibilità della Ditta COGEIS SpA con sede a Quincinetto (TO), a garantire l'immediata fruibilità dei mezzi e delle maestranze necessarie per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle viabilità comunale Settimo Vittone – Cavalgrosso, con il ribasso percentuale del 20% sul Prezziario Opere Pubbliche della Regione Piemonte – Aprile 2025 – che verrà utilizzato per la stima dei lavori in oggetto;

Verificata la disponibilità della Ditta Edil Alpi Sas con sede a Settimo Vittone (TO), a garantire l'immediata fruibilità dei mezzi e delle maestranze necessarie per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle viabilità comunale Via Circonvallazione Fr Torredaniele, con il ribasso percentuale del 20% sul Prezziario Opere Pubbliche della Regione Piemonte – Aprile 2025 – che verrà utilizzato per la stima dei lavori in oggetto;

Verificata la regolarità della documentazione amministrativa e tecnica dell'impresa;

Rilevato che l'adozione delle presenti ordinanze è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta, connessa con l'evento meteorologico avverso del 16, 17 aprile 2025, che presenta il carattere di eccezionalità per cui si impone di provvedere con l'urgenza incompatibile con i tempi connaturati alla

rigorosa osservanza della normativa in materia, al fine di garantire l'esecuzione urgente dei lavori necessari al ripristino e messa in sicurezza della viabilità comunale;

Visto il comma 3 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, viene definito tra le parti che per la contabilizzazione delle spese e per la determinazione del corrispettivo delle prestazioni ordinate sarà redatto un preventivo di spesa con l'utilizzo di prezzi unitari desunti dal Prezzario della Regione Piemonte di cui al D.G.R. 9 Aprile 2025, n. 1-961, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 15 del 10 aprile 2025 ai quali come previsto dal comma 3 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 sarà applicato il ribasso del 20% al quale seguirà un consuntivo contabile;

INCARICHI TECNICI E CONDIZIONI SPECIALI

Quale R.U.P. viene nominato il Geom. Managaretto Elena dipendente dell'UTC sino alla completa ristabilizzazione delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità e per la tutela delle infrastrutture pubbliche interessate e quindi al completamento della prima fase di Somma Urgenza:

Data della redazione del verbale, Settimo Vittone, 30/04/2025



Il Sindaco
Ivo PERETTO

Il R.U.P.
Geom. Elena MANGARETTO

